附表 17

申請台電公司專案協助基層（公共）建設計畫金額概算表

申請單位：臺南市龍崎區公所

計畫名稱：龍崎區楠坑里集會所建物(含廁所)修繕工程

（單位：元）

編號	項　　目	規 格	單價	數量	單位	總計	備註（編列依據）
壹	集會所主體工程						
1	鋼構(樑、柱)工程(含9mm矽酸鈣板隔間)	H=3.2m	18000	60	坪	1080000	
2	三合一琉璃鋼瓦屋面	0.5mm厚	4000	220	M2	880000	
3	牆面水泥粉刷及油漆		1300	350	M2	455000	
4	石質地磚	20cm*20cm	2300	130	M2	299000	
5	橫拉式鋁窗	270cm*210cm	48000	8	樘	384000	
6	橫拉式鋁門	210cm*90cm	16500	4	樘	66000	
7	橫拉式鋁門	480cm*300cm	92000	1	樘	92000	
8	輕鋼架天花板		2200	60	M2	132000	
9	電力工程(含4盞吊扇)		1500	60	坪	90000	
10	室外混凝土地坪修復	厚20cm	1150	300	M2	345000	

促協金各項作業注意事項

11	點焊鋼線網	D=6mm @15cm	320	300	M2	96000	
12	施工安全防壓設施		400	200	M2	80000	
13	施工安全圍籬設施	H=1.5m	1000	120	M2	120000	
14	既有結構物拆除機具		15000	10	工	150000	
15	拆除結構物運棄處理		16000	10	車	160000	
16	既有構造物復原	技術工	5000	20	工	100000	
	小計					4529000	
貳	廁所工程						
1	牆面水泥粉刷及油漆		1500	62	M2	93000	
2	屋面防水處理		1800	34	M2	61200	
3	塑合板搗擺隔間		6000	44	M2	264000	
4	石質地磚	20cm*20cm	2300	30	M2	69000	
5	水電管路工程		6000	9	坪	54000	
6	水塔(含加壓馬達)		30000	1	座	30000	
7	蹲式馬桶		15000	2	座	30000	
8	坐式馬桶		13000	2	座	26000	
9	電子感應式小便斗		16000	2	座	32000	
10	安全扶手		6000	4	組	24000	
11	洗手台及全套件		16000	1	組	16000	

12	不鏽鋼集水槽(含水龍頭)		35000	1	組	35000	
	小計					734200	
參	委託設計監造費	約(壹+貳)總和之9%		1	式	473640	
肆	工程管理費及其他(5%)	約(壹+貳)總和之5%		1	式	263160	
	合　計					6000000	

註：1. 本表之項目應詳列單價及數量不得以一「式或批」代表。

2.「空氣污染防制費」由工程管理費項下勻支，本公司不另協助。

3. 備註欄位請詳實填寫規格、單價及數量編列依據。

承辦

覆核：

申請單位首長：

連絡人及電話：民政及人文課

【附件一】

臺南市政府工務局 函

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：潘志弘
電話：25911111#1395
電子信箱：zhihong0627@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市龍崎區公所

發文日期：中華民國111年11月30日
發文字號：南市工使二字第11115308851號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：台端座落於本市龍崎區楠坑里樹子林20-1號（建物地號：中坑子段0102-0004地號）建築物申請認定合法房屋一案，經審查符合規定，詳如說明，請查照。

說明：

一、復台端111年11月22日申請書。

二、查旨揭土地係於民國66年1月19日發布「實施區域計畫地區建築管理辦法」，依台端檢附「房屋稅籍證明」所載，建築物層次：1，卡序A0，構造別：木石磚造(磚石造)，面積：135.80平方公尺，列表日期民國109年9月23日，起課年月為民國53年7月，折舊年數為56，係屬實施建築管理前既已存在之合法建築物。

三、本申請案係依所附資料辦理審查，僅屬前開合法房屋之認定，並不作為所有權歸屬，如有與現況有所爭議或是侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，得另案認定並由申請人依法負其責任。

四、旨揭建築物是否有修建、整建或增建等情況，本局無案可

臺南市政府財政稅務局房屋稅籍證明書

新化分局

列表日期：109年09月23日

稅籍編號	80040103014	納稅義務人統一編號	73508406	年期	110
納稅義務人姓名	臺南市管理機關　臺南市龍崎區公所	持分比率		1/1	
通訊地址	臺南市龍崎區崎頂里新市子１０３號				
房屋坐落	臺南市龍崎區楠坑里樹子林２０－１號				

層次	卡序	構造別	建物類別	面積（平方公尺）	現值（元）	起課年月	折舊年數
1	A0	木石磚造(磚石造)	1	135.80	71,600	05307	56
1	B0	木石磚造(磚石造)	1	0.00	0	05707	52
合計	:			135.80	71,600		

備註

一、本資料係由房屋稅籍紀錄表移列，僅供參考，不作產權及他項權利證明之用。
二、本證明以核發日房屋稅籍所載資料為準，該屋如有增、改建與原資料不符，另案向本分局（處）申報，悉以重行核定現值。
三、本證明未加蓋填發人員職章、稅籍證明專用章或全功能雷射章無效。
四、本證明納稅義務人姓名欄位如有(分管：子稅籍)註記，則該稅籍面積及現值已依持分比率換算，無須再次乘以持分。

承辦人員：謝孟儒

房屋稅籍證明單照號碼 0239838　　局長

第4屆 第4次定期會 決議案 3085

土地建物查詢資料

臺南市龍崎區中坑子段 0102-0004地號 【附件二】

資料查詢時間：民國113年04月24日08時37分　　頁次：1

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　土地標示部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

登記日期：民國097年01月24日　　登記原因：合併
地　　目：（空白）　　等則：--　　面　　積：****1,492.00平方公尺
使用分區：山坡地保育區　　使用地類別：農牧用地
民國113年01月　公告土地現值：******270元／平方公尺
地上建物建號：（空白）
其他登記事項：合併自：１０２－７－８地號

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　土地所有權部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（0001）登記次序：0002
登記日期：民國100年01月25日　　登記原因：接管
原因發生日期：民國099年12月25日
所有權人：臺南市
統一編號：0006700000
住　　址：（空白）
管 理 者：臺南市龍崎區公所
統一編號：73508406
住　　址：臺南市龍崎區崎頂里新市子１０３號
權利範圍：全部 *********1分之1*********
權狀字號：---（空白）字第------號
當期申報地價：113年01月*******69.0元／平方公尺
前次移轉現值或原規定地價：
070年06月　　********8.0元／平方公尺
歷次取得權利範圍：全部*********1分之1*********
其他登記事項：申請免繕發權利書狀；辦理管理者變更登記。

〈 資料顯示完畢 〉


列印人員：周士閔
收 件 號：113D1005870
查驗號碼：113D1005870REGA7179E402AB3430DB7CA18394D6CC
本查詢資料結果之處理及利用應依個人資料保護法相關規定辦理。

臺南市龍崎區地籍圖查詢資料

資料查詢時間：民國113年04月24日08時37分　收件號：113DI005870
土地坐落：臺南市龍崎區中坑子段102-4地號共1筆

北

列印人員：周士閔



比例尺：1/500

查驗碼：113DI005870PIC1A8A8E2BFA6EB4754AD1C74A2FB00

【附件三】

現 況 照 片

計畫名稱	龍崎區楠坑里集會所建物(含廁所)修繕工程
計畫地點	龍崎區楠坑里樹子林 20-1 號
地理位置	
現況照片 建 物 外 觀	   

計畫名稱	龍崎區楠坑里集會所建物(含廁所)修繕工程
計畫地點	龍崎區楠坑里樹子林 20-1 號
現況照片 建 物 內 觀	 
現況照片 廁 所 內 外 觀	   

臺南市議會第 4 屆第 4 次定期會提案

類別	民政教育	編號	7	提案單位	臺南市政府(體育局)	中華民國 113 年 10 月 9 日 府體綜字第 1132200005 號
案由	教育部體育署核定本府辦理「113 年推動運動科技場域實證計畫-臺南市棒球選手投打練習數據及應用計畫」新臺幣 625 萬元整（中央補助款 550 萬元整、市配合款 75 萬元整），謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正，敬請 審議。					
說明	一、依據教育部體育署 113 年 9 月 24 日臺教體署產(三)字第 1130100415A 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4、6 款「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」及「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支 出」；另依同要點 45 點規定，應敘明理由，陳報直轄市、縣(市)政府送請議會同意後，始得支用。 三、本案核定計畫總經費 625 萬元整(中央補助款 550 萬元整、市配合款 75 萬元整），其中市配合款 75 萬元整及中央補助款 550 萬元整因未及納入本府 114 年度總預算案，為利本案執行及配合中央列管時程，謹請貴會同意先行墊付，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 113 年 10 月 8 日第 667 次市政會議審議通過。 五、提送墊付案緊急性理由：本案須於文到兩週內，函送修正後計畫書（含經費需求表）報體育署備查，未報備查者，不予核撥第 1 期款；於 113 年 11 月 30 日前，完成本案計畫招標作業，檢附納入預算證明、教育部補助地方政府經費請撥單，其中涉發包部分，檢附決標證明(含採購契約部分內容)等相關資料，函送體育署請款，經審核通過後撥付 30% 經費。因本府未編列預算，為使補助計畫順利辦理，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，於 114 年度追加減預算時辦理轉正。					